Приложение № 1

к Извещению
Техническое задание 
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок
1. Общие положения
1.1.
Наименование объекта: Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок. 
1.2.
Идентификационный код закупки: 173332102138233210100100070078129244

1.3.
Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2): 81.29.13.000 - Услуги санитарно-гигиенические прочие 

1.4.
Место выполнения работ: Владимирская область, Петушинский район п. Вольгинский, гаражи Массив 1, Массив 2, Массив 3.

1.5.
Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000,00 (Двести тысяч) рублей 00 коп.

1.6.
Источником финансирования выполнения работ является бюджет муниципального образования «Поселок Вольгинский» Петушинского района Владимирской области на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

1.7.
Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания сторонами актов выполненных работ, счетов (счетов-фактур), оформленных в соответствии с требованиями бухгалтерского учета. Авансирование работ не предусмотрено. В случае заключения контракта  с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя, сумма подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, страховых взносов, связанных с оплатой контракта.

1.8.
Цена настоящего муниципального контракта устанавливается на основании результата запроса котировок на весь период действия контракта, является твердой и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Цена контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке материалов и рабочей силы до места выполнения работ, все налоги, сборы и иные обязательные платежи  включены в стоимость работ.
2. Цели и правовое основание для выполнения работ
2.1. Целями данной закупки является обеспечение чистоты, повышение и улучшение уровня экологической обстановки на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский», в соответствии с муниципальной программой «Благоустройство муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 2017-2019 годы»
3. Исходные данные для выполнения работ
3.1.  Определяют объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования, дефектные ведомости и сметные расчеты выполнения работ по ликвидации несанкционированных свалок. Состав мусора может быть различным: бытовой, строительный, деревья, ветки и др.
3.2.  Срок выполнения работ: в течение 20 календарных дней со дня заключения контракта.
3.3.  Ведомость объемов работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Приме-чание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
	1 т груза
	82,52
	

	2
	Добор мусора вручную
	100 м2
	5
	

	3
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	1 т груза
	147
	

	4
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза
	1 т груза
	147
	

	5
	Утилизация ТБО (с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года для потребителей в размере 108 руб. 85 коп. за 1 куб. м (без учета НДС))
	м3
	83
	

	6
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) (Планировка и разравнивание площадей )
	маш.-ч
	8
	


4. Требования к Подрядчику по организации работ
4.1.    Наличие у Подрядчика Договора с полигоном.

4.2. Подрядчик обязан обеспечить возможность проведения Заказчиком плановых и оперативных проверок хода и качества выполняемых работ.
5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика.
5.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с нормами и правилами (техническими регламентами и стандартами), требованиями технической безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности, в соответствии с сметными расчетами, определяющими объем, содержание работ, используемые материалы и оборудование, и другие, предъявляемые к ним требования. 
5.2. В состав работ входит:

Очистка территории от мусора, механизированная погрузка мусора (отходов) на автотранспорт, транспортировка (перевозка) собранного мусора на полигон ТБО, сдача мусора для утилизации на полигон твердых бытовых отходов.

5.3. Выполняемые работы и используемые при их выполнении материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиПов, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ, не увеличивая при этом стоимость муниципального контракта.

5.4. Выполнение работ осуществлять в соответствии с правилами по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский» (утв. Решением Совета Народных Депутатов поселка Вольгинский от 31.10.2013 № 36/10); Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ и правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное регулирование в области охраны окружающей среды.

5.5. Перечень работ, указанных в техническом задании, выполняется силами и средствами Подрядчика, из его материалов, с использованием его оборудования и инструмента, либо по согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать соисполнителя.

5.6. Требования к техническим характеристикам товара: 

Используемые при работе транспортные средства и оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Сбор и транспортировка (перевозка) мусора осуществляется специализированным транспортом, способами, исключающими возможность потерь бытовых отходов и мусора, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. При проведении работ Подрядчик отвечает за ежедневную уборку.

5.7.   Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.8.   Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанных документов рассматривает их и направляет Подрядчику подписанные со своей стороны по 1 (одному) экземпляру указанных документов или мотивированный отказ от приемки выполненных работ с перечнем необходимых к устранению недостатков и замечаний и сроков их устранения.

5.9.    Подрядчик обязан за собственный счет устранить недостатки и замечания в указанный для устранения срок, а если такой срок не установлен, то в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения соответствующих недостатков и замечаний.
6. Требования к качеству и безопасности проведения работ
6.1. Соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности, санитарных и экологических норм при оказании услуг согласно действующему законодательству. 
6.2. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям Контракта. Гарантии качества работ предоставляются в полном объеме в соответствии с действующим законодательством. Гарантия качества результата работы распространяется на всё, составляющее результат работы. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий Контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. При нанесении в процессе выполнения работ Подрядчиком ущерба действующим коммуникациям, объектам, расположенным в зоне производства работ и на прилегающей территории, имуществу Заказчика, он обязан за свой счет произвести восстановительные работы либо компенсировать причиненный ущерб. 
7. Гарантии выполнения работ
7.1. Гарантии распространяются на весь срок выполнения работ. Объем предоставления гарантий качества работ - 100%.
7.2.
Срок гарантийного обязательства продлевается на время устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ.

Контрактный управляющий






И.Г. Киселев

Исполнитель









Царькова Е.В.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

 (далее по тексту – «НМЦК») 
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок
	Основные характеристики объекта закупки
	Согласно Информационной карте и приложений к Информационной карте

	Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:
	Выбран проектно-сметный метод на основании пп. 2-5 ст. 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, приказу Минэкономразвития РФ от 02.10.2013 г. № 567.

	Расчет НМЦК
	200 000 (двести тысяч) рублей 00 копеек

	Дата подготовки обоснования НМЦК: 2 кв. 2016 года


Контрактный управляющий






И.Г. Киселев
	
	      УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

поселка Вольгинский  

___________________ 

        В.В. Гаранин


Муниципальное образование «Поселок Вольгинский»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № б/н
(локальная смета)
на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок
на территории муниципального образования «Поселок Вольгинский»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
	Основание: 


	Сметная стоимость 

200,000 тыс. руб.
Средства  на оплату труда 

4,608 тыс. руб.
Сметная трудоемкость

15,6 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2017



	№ пп
	Обосно-
вание
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Сметная стоимость, руб.
	Коэффициент удорожания

	
	
	
	
	
	в базисных ценах
	в текущих (прогнозных) ценах
	

	
	
	
	
	на ед.
	всего
	на единицу измерения
	общая
	на единицу измерения
	общая
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	ТССЦпг-01-01-01-045
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т груза
	 
	82,52
	22,44
	1845
	210,31
	17355
	9,373

	 
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	
	

1845
	
	17355
	 

	2
	ТЕР47-01-120-01
	Добор мусора вручную
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	100 м2
	 
	5
	26,59
	133
	457,25
	2286
	17,1977

	 
	 
	Затраты труда рабочих (ср 3)
	чел.час
	3,1165
	15,58
	8,53
	132,9
	146,72
	2285,9
	17,2

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	115%*0.9
90%*0.85
	138
102
373
	88%=115%*(0.9*0.85)
61%=90%*(0.85*0.8)
	2012
1394
5692
	 

	3
	ТССЦпг-01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т груза
	 
	147
	53,73
	7898
	458,4
	67385
	8,5323

	 
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	
	

7898
	
	

67385
	 

	4
	ТССЦпг-03-21-01-080
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 80 км I класс груза
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	1 т груза
	 
	147
	48,71
	7160
	382,1
	56169
	7,844

	 
	НР 0%=0%*0.85 от ФОТ
СП 0%=0%*0.8 от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	
	

7160
	
	

56169
	 

	5
	п.лист
	Утилизация ТБО (с 01 января 2017 года по 30 июня 2017 года для потребителей в размере 108 руб. 85 коп. за 1 куб. м (без учета НДС))
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	м3
	 
	83
	 
	 
	108,85
	9035
	 

	6
	ТСЭМ-120202
	Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) (Планировка и разравнивание площадей )
(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
	маш.-ч
	 
	8
	153,75
	1230
	1421,41
	11371
	9,24496

	 
	Накладные расходы от ФОТ
Сметная прибыль от ФОТ
Всего с НР и СП
	 
	 
	 
	95%*0.9
50%*0.85
	115
57
1402
	73%=95%*(0.9*0.85)
34%=50%*(0.85*0.8)
	1695
789
13855
	 

	Итого прямые затраты по разделу
	18266
	 
	163533
	8,95286

	    Итого по разделу 1 
	18 678
	 
	169 423
	9,07072

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете
	18266
	 
	163601
	8,95286

	    В том числе (справочно):
	 
	 
	 
	 

	       оплата труда рабочих
	133
	 
	2286
	17,188

	       материалы
	 
	 
	9035
	 

	       эксплуатация машин и механизмов
	18133
	 
	152212
	8,3942

	          в т.ч. оплата труда машинистов
	135
	 
	2322
	17,2

	Накладные расходы
	253
	 
	3707
	14,6522

	Сметная прибыль
	159
	 
	2183
	13,7296

	ВСЕГО по смете
	 
	 
	 
	 

	    Погрузо-разгрузочные работы
	9 743
	 
	84 740
	8,69055

	    Озеленение. Защитные лесонасаждения
	373
	 
	5 692
	15,2601

	    Перевозка грузов автотранспортом
	7 160
	 
	65 204
	9,1067

	    Земляные работы, выполняемые механизированным способом
	1 402
	 
	13 855
	9,88231

	    Итого
	18 678
	 
	169 491
	9,07072

	    НДС 18%
	3 362
	 
	30 509
	9,07079

	    ВСЕГО по смете
	22 040
	 
	200 000
	9,07074


Составил:
                                       Бондаренко С.А

